

BOQ Project Macrocell 2017 Cluster: SUMSEL 2 (Lampung, Bengkulu)

ITEM	SUB ITEM	DESKRIPSI	SAT	VOL	Harga	Harga Total
В		IMPLEMENTASI CME				
		Meliputi Pekerjaan Persiapan (Pembersihan lahan & perapihan kembali, air kerja,				
B.1		TOWER (Erection, Finishing)				
		Include: - Pekerjaan Persiapan (Pembersihan lahan & perapihan kembali, air kerja, mob				
		& demob, as built drawing, pengukuran & bouwplank)				
		& demos, as bant drawing, pengakaran & bodwplank)				
		- Erection				
		- OBL & Lightning System				
		- Finishing				
		- Accessories (name plate,Tangga & Landasan untuk O & M)				
		- As built drawing (CME Binder)				
		Exclude : - Pengecatan, Pengecatan hanya dilakukan atas perintah Mitratel untuk				
		lokasi yang berada di KKOP (Kawasan Keselamatan Operasional				
		Penerbangan) atau pertimbangan lainnya.				
		LIGHT				
	B.1.1	SST 42 M (Volume Material = 7.046 ton)	LS	1,00	30.154.772	30.154.772
B.2		TRANSPORTASI				
		Include:				
		Meliputi Trasportasi, Lansir, & Bongkar-Muat Material Tower, Angkur, & Material				
	B.2.1	LIGHT SST 42 M	LS	1.00	34.962.252	24 062 252
	D.Z.1	JJ 1 42 IVI	L3	1,00	34.302.232	34.962.252
		PONDASI TOWER GREEN FIELD/BASE FRAME TOWER RT				
B.3		PONDASI TOWER GREEN FIELD	M3	22,00	2.876.992	63.293.824
		Include:				
		- Galian				
		- Beton, bekisting, dan pembesian				
		- Backfill Nilai Volume Maksimum Pondasi (tidak ada penambahan biaya yang dapat				
		ditagihkan jika melebihi volume maksimum):				
		SST 42 M, Volume Pondasi = 22 m3;				
		SST 52 M, Volume Pondasi = 25 m3;				
		SST 62 M, Volume Pondasi = 34 m3;				
		SST 72 M, Volume Pondasi = 45 m3;				
		SST 82 M, Volume Pondasi = 55 m3;				
		SST 92 M, Volume Pondasi = 67 m3;				
		MP 25 M, Volume Pondasi = 10 m3;				
		MP 30 M, Volume Pondasi = 12 m3;				
		MP 36 M. Volume Pondasi = 14 m3·				
	B.6.2	Tipe 2 (Daerah Bebas Banjir)	LS	1,00	6.340.814	6.340.814
	B.0.2	Include:	L3	1,00	0.340.614	0.340.614
		Pondasi Base Frame (Volume Pondasi = 1,6 m3)				
		Pole RRU (1pcs)				
		Horizontal Cable Tray (3,1m)				
-						
B.7		MECHANICAL & ELECTRICAL				
		Include:				
		Pengadaan & Pemasangan ACPDB (Outdoor, termasuk tiang) sesuai gambar				
]	desain				
		Pengadaan & Pemasangan Box KWH (termasuk tiang dan AC Control)				
		Kabel Power NYFGBY 4x16mm2 sesuai gambar desain				
		Pemasangan Instalasi Listrik sesuai gambar desain				
		Grounding System (maks 10hm) sesuai gambar desain				
		HOUR				
	p 7 1	LIGHT SST 42 M	١c	1.00	E4 84E 200	54.845.200
B.8	B.7.1	SST 42 M PAGAR DAN HALAMAN	LS	1,00	54.845.200	54.845.200
D.0		Fence menggunakan kawat Harmonica , halaman menggunakan gravel 2-3 cm				
		Include:				
		Pagar dan halaman untuk kelebihan lahan (10% dari keliling lokasi untuk pekerjaan				
		Kawat Berduri untuk kelebihan lahan tinggi 1.2m (incl tiang penyangga dr besi siku				
		Import soil for backfilling or replace of bad soil condition (40m3)				
		Add. Retaining wall by stone mansonry due increament of soil level, etc (10 m3)				



BOQ Project Macrocell 2017 Cluster: SUMSEL 2 (Lampung, Bengkulu)

ITEM	SUB ITEM	DESKRIPSI	SAT	VOL	Harga	Harga Total
		Access road by paving & kansteen size (30 m2)				
		Lampu penerangan halaman				
	B.8.5	FENCE & YARD: 10x10	LS	1,00	30.357.137	30.357.137
B.10		Additional Pagar & Halaman				
	B.10.7	Acces Road dengan Beton Rabat 1 : 5 (incl pemadatan, urugan pasir dan lantai kerja)	M2	15	155.420	2.331.300
	B.10.15	Supply and Install Mounting	set	3,00	1.800.000	5.400.000
	B.10.16	Langsir & Addtransport	Ls	1,00	17.898.933	17.898.933
	B.10.18	Pengecatan Pole KWH	Ls	1,00	500.000	500.000
	B.10.20	Biaya MOS & Keamanan	M	1,00	7.000.000	7.000.000
С		PLN CONNECTION & ACCESSORIES				
		Mitra wajib menyediakan Genset sebagai temporary solution dan biaya				
		Untuk penyambungan Multiguna, 2 bulan pertama menggunakan sistem reimburse				
C.1		PLN CONNECTION				
		Include:				
		- Survey				
		- Biaya Penyambungan				
		- UJL dan Jasa - Kabel 50 m				
		- Nabel 50 III - Tiang 2 buah				
	C.1.3	Penyambungan Daya Listrik (PLN) 10.6 KVA	LS	1,00	28.137.800	28.137.800
	C.1.3	renyambungan baya Listrik (FLIV) 10.0 KVA	LJ	1,00	28.137.800	28.137.800
C.2		TRANSFORMATOR				
		Include:				
		- Trafo & Srandang Trafo				
		- Accessories				
		- Installation				
		- Transportation				
	C.2.5	Management Trafo (swap/upgrade trafo, Load balancing, Normalisasi beban trafo)	LS	1,00	13.162.500	13.162.500
C.3		PLN POLE, CABLES & ACCESSORIES				
C.3	 	Include:				
		- Cables				
	1	- Accessories				
	1	- Installation				
	1	- Transportation				
	C.3.3	JTR (Jaringan Tegangan Rendah) 3x35	M'	220	48.750	10.725.000
	C.3.5	SLO (Trafo/JTM)	LS	1	7.800.000	7.800.000
		Total Harga CME + Transport :				253.084.232
		Total Harga PLN Connection :				59.825.300
		Total Harga SACME :				312.909.532